


## ORÇAMENTO MURO PARQUE DE MÁQUINAS

		BDI		24,00%					
Item	MURO DE TIJOLO								
1 Cód SINAPI	Descrição	Und	Quant SINAPI (R\$)	Valor do Orçamento (R\$)	BDI (R\$)	Total Unit	Mão de Obra	Mat./ Eqptos	Total (R\$)
1.1	99059 MARCAÇÃO	m	100	R\$ 20,00	R\$ 4,80	R\$ 2.480,00	R\$ 744,00	R\$ 1.736,00	R\$ 2.480,00
1.2	87451 ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 9X9X19	m²	200	R\$ 103,00	R\$ 24,72	25544	7663,2	17880,8	25544
1.3	90854 CONCRETO FCK 20	m³	8	R\$ 487,51	R\$ 117,00	R\$ 4.836,10	R\$ 1.450,83	R\$ 3.385,27	R\$ 4.836,10
1.4	92267 FORMAS DE MADEIRA	M²	25	R\$ 64,21	R\$ 15,41	R\$ 1.990,51	R\$ 597,15	R\$ 1.393,36	R\$ 1.990,51
1.5	96524 ESCAVAÇÃO BALDRAME	M³	36	R\$ 139,29	R\$ 33,43	R\$ 6.217,91	R\$ 1.865,37	R\$ 4.352,53	R\$ 6.217,91
1.6	102487 CONCRETO	M³	30	R\$ 436,86	R\$ 104,85	R\$ 16.251,19	R\$ 4.875,36	R\$ 11.375,83	R\$ 16.251,19
1.7	91596 ARMADURA DE AÇO	KG	600	R\$ 16,78	R\$ 4,03	R\$ 12.484,32	R\$ 3.745,30	R\$ 8.739,02	R\$ 12.484,32
1.8	98524 LIMPEZA	M²	200	R\$ 2,53	R\$ 0,61	R\$ 627,44	R\$ 188,23	R\$ 439,21	R\$ 627,44
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 21.129,44</b>	<b>R\$ 49.302,03</b>	<b>R\$ 70.431,47</b>

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Uma parcela no final do mês

01 MÊS	Mão de Obra	Mat./ Eqptos	Total (R\$)
	R\$ 21.129,44	R\$ 49.302,03	R\$ 70.431,47

  
**Paulo Guimarães Bastos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 101905-D  
 Prefeitura Municipal de Erechim