

# Planilha de Orçamento GLOBAL

23/02/2021  
Página 1 de 1

Obra: 18022021 - COMPLEMENTOS NO GINÁSIO COPAS VERDES

Endereço:

Cliente:

Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
<b>1. REDES</b>					
.1 PANO DE REDE 3mm EM SEDA (lateral)	658,00	M2	12,44 8.185,52	1,59 1.046,22	9.231,74
.2 PANO DE REDE 2mm NYLON (teto)	522,00	M2	7,28 3.800,16	1,59 829,98	4.630,14
.3 CONJUNTO DE ESPIAS DE FIXAÇÃO	1,00	CJ	1.250,00 1.250,00	170,00 170,00	1.420,00
<b>Total de REDES</b>			<b>13.235,68</b>	<b>2.046,20</b>	<b>15.281,88</b>
<b>2. PORTAS</b>					
.1 PORTA DE ABRIR-ALUMINIO COMPLETA E INSTALADA	5,70	M2	563,81 3.213,72	24,83 141,53	3.355,25
.2 PINTURA OLEO S/MADEIRA-2 DE MAOS-INCL.FDO BCO-FOSCO	34,90	M2	11,17 389,83	8,38 292,46	682,29
<b>Total de PORTAS</b>			<b>3.603,55</b>	<b>433,99</b>	<b>4.037,54</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>			<b>16.839,23</b>	<b>2.480,19</b>	<b>19.319,42</b>

*Andre Provin*  
**ANDRE PROVIN**  
 Matrícula 20220  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RS 101620-D  
 Sec. de Planejamento

*Paulo Jeremias dos Santos*

**Paulo Jeremias dos Santos**  
 Secretário de Planejamento,  
 Gestão e OP  
 Portaria 011/2021