

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

OBRA: Fábrica do Papai Noel - Natal 2021

Data Base do Orçamento: Agosto de 2021.

Referências: Pesquisa de mercado. SINAPIRS – Julho/2021 – desonerado; PLEO– Julho de 2021.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Erechim.

LOCAL: Bairro Centro, Erechim/RS.

BDI Considerado: Fornecimento de Materiais e Equipamentos 19,31%

ITENS	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO COM BDI		TOTAL UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI		TOTAL GERAL COM BDI
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	
1		MATERIAIS								
1.1	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	180,00	m²	R\$ 111,11	R\$ 15,70	R\$ 126,81	R\$ 20.000,41	R\$ 2.826,22	R\$ 22.826,63
1.2	ORÇADO	TELHA METÁLICA TIPO COLONIAL	120,00	m²	R\$ 123,28	R\$ 0,00	R\$ 123,28	R\$ 14.793,96	R\$ 0,00	R\$ 14.793,96
1.4	6193	TÁBUA DE PINUS APLAINADA 10x2,5cm	262,13	m	R\$ 3,72	R\$ 0,00	R\$ 3,72	R\$ 975,77	R\$ 0,00	R\$ 975,77
1.5	ORÇADO	RIPA DE PINUS 3x3cm	280,79	m	R\$ 2,86	R\$ 0,00	R\$ 2,86	R\$ 804,03	R\$ 0,00	R\$ 804,03
1.6	ORÇADO	RIPA DE PINUS 7x1,5cm	31,00	m	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 2,51	R\$ 77,67	R\$ 0,00	R\$ 77,67
1.7	100903	LÂMPADAS DE BULBO DE LED, COM 15w, 6500k	4,00	un	R\$ 37,85	R\$ 0,00	R\$ 37,85	R\$ 151,38	R\$ 0,00	R\$ 151,38
1.8	97592	PLAFON LED SOBREPOR, 20w, BRANCO MORNO (4.000k)	3,00	un	R\$ 45,05	R\$ 0,00	R\$ 45,05	R\$ 135,15	R\$ 0,00	R\$ 135,15
1.9	89799	TUBO PVC 75 mm	1,80	m	R\$ 26,65	R\$ 0,00	R\$ 26,65	R\$ 47,98	R\$ 0,00	R\$ 47,98
1.10	96694	JOELHO 90° de PVC 75 mm	7,00	un	R\$ 94,24	R\$ 0,00	R\$ 94,24	R\$ 659,70	R\$ 0,00	R\$ 659,70
1.11	89713	TUBO PVC 100mm	15,40	un	R\$ 50,38	R\$ 0,00	R\$ 50,38	R\$ 775,92	R\$ 0,00	R\$ 775,92
1.12	89584	JOELHO 90° DE PVC 100 mm	11,00	un	R\$ 55,60	R\$ 0,00	R\$ 55,60	R\$ 611,58	R\$ 0,00	R\$ 611,58
1.13	34677	CHAPA DE MDF CRU DE 2,75 X 1,85M (E=9mm)	2,00	m²	R\$ 28,90	R\$ 0,00	R\$ 28,90	R\$ 57,79	R\$ 0,00	R\$ 57,79
1.14	1363	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS 2,2 X 1,6 M (E = 6 MM)	3,75	m²	R\$ 30,76	R\$ 0,00	R\$ 30,76	R\$ 115,34	R\$ 0,00	R\$ 115,34
1.15	100861	MÃO FRANCESA METÁLICA PEQUENA PARA A FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS	7,00	un	R\$ 45,66	R\$ 0,00	R\$ 45,66	R\$ 319,62	R\$ 0,00	R\$ 319,62
1.16	1200	CAPA/TAMPA PARA TUBO PVC 100mm	6,00	un	R\$ 13,23	R\$ 0,00	R\$ 13,23	R\$ 79,39	R\$ 0,00	R\$ 79,39
1.17	7311	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	21,60	l	R\$ 34,03	R\$ 0,00	R\$ 34,03	R\$ 734,99	R\$ 0,00	R\$ 734,99
		TOTAL MATERIAIS						R\$ 40.340,69	R\$ 2.826,22	R\$ 43.166,91
2		MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA								
2.1	2436	ELETRICISTA	6,00	h	R\$ 0,00	R\$ 16,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,22	R\$ 99,22


MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA

(Assinatura)

Ariane Pedrotti de Avila Dias
 Chefe do Serviço de Patrimônio Histórico e Cultural
 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

2.2	4783	PINTOR	32,00	h	R\$ 0,00	R\$ 19,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 616,21	R\$ 616,21	R\$ 616,21
2.3	1214	CARPINTEIRO	70,00	h	R\$ 0,00	R\$ 21,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.487,44	R\$ 1.487,44	R\$ 1.487,44
2.4	ORÇADO	CORTE A LASER CHAPAS DE MDF - FERRAMENTAS E ENGENHAGENS FABRICA	1,00	un	R\$ 0,00	R\$ 546,93	R\$ 546,93	R\$ 0,00	R\$ 546,93	R\$ 546,93	R\$ 546,93
TOTAL DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA											
									R\$ 0,00	R\$ 2.749,79	R\$ 2.749,79

TOTAL GERAL - FABRICA DO PAIPI NOEL									R\$ 40.340,69	R\$ 5.576,01	R\$ 45.916,70
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------	---------------


Ariane Pedrotti de Avila Dias
 Chefe do Serviço de Patrimônio Histórico
 e Cultural
 Secretaria Municipal de Cultura,
 Esporte e Turismo
 Portaria 261/2021