

Obra: Contratação de empresa especializada para execução de muro de contenção, cercamento e passeio da Escola Municipal E.F. LUIZ BADALOTTI - Secretaria Municipal de Educação do Município de Erechim

Local: ESCOLA MUNICIPAL E.F. LUIZ BADALOTTI
 Fonte: SINAPI - cálculos e parâmetros - atualizada em outubro/2021

DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: COM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total Grupo A	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide
B2	Feridos	4,24%	Não incide
B3	Auxílio – Enfermidade	0,87%	0,69%
B4	13° salário	10,78%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,74%	5,72%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total Grupo B	44,02%	15,48%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias indenizadas	5,05%	4,09%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65%	2,81%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,28%
C	Total Grupo C	13,68%	10,58%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,40%	2,60%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,28%
D	Total Grupo D	7,78%	2,88%
TOTAL (A+B+C+D)		82,28%	45,74%

Liliane C. G. Biolchi
Liliane C. G. Biolchi

Engenheira Civil
 CREA/RS 238133 Mat. 41156
 Liliane Carla Goluinski Biolchi
 Engenheira civil - CREA RS 238.133

Erechim, dezembro de 2021

Verecice Teresinha Lipsch
Verecice Teresinha Lipsch
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria 13/2021